Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20231218-23-DCM-DGS-098-DE
Date de télétransmission : 20/12/2023

Date de réception préfecture : 20/12/2023

Commune : LE PRADET
Opération : Ombrieres Photovoltaiques sur le parking du CTM
Adresse : Chemin des Gravettes

| - Estimation des travaux de rénovation

Cout prévisionnel

Rémunération TE83 HT

thermiques en € HT (5% montant HT des trvx)
Champs Photovoltaiques 20330,53 € 4 066,11 € 24 396,64 € 1016,53 €
Onduleurs 5204,85 € 1040,97 € 6 245,82 € 260,24 €
Coffret de protection 3939,58 € 787,92 € 4727,50 € 196,98 €
Cheminements, Cablages et Liaisons 12422,62€| 248452€ 14 907,14 € 621,13 €

filaires

Ombriéeres 35312,44 € 7062,49 € 42 374,93 € 1765,62 €
Aquisition et transmission de données 1639,10€ 327,82 € 1966,91 € 81,95 €
Management de I'Energie 1150,24 € 230,05 € 1380,29 € 57,51 €
Divers 4 859,77 € 971,95 € 5831,73 € 242,99 €
Option récupération EP 25 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € 1 250,00 €
Aléas 5% 5492,96 € 1098,59 € 6 591,55 € 274,65 €
Total Travaux 115352,08 € 23070,42 € 138 422,50 € 5767,60 €

11l - Estimation maitrise d'ceuvre et

Cout prévisionnel

Rémunération TES3 HT

controle des ouvrages en € HT (5% montant HT des trvx)
MOE
(APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, OPC, 17 591,19 € 3518,24 € 21109,43 €
AOR/OPR)
Mise en service, DOE 15 000,00 € 3 000,00 € 18 000,00 € - £
Consuel et Controles techniques de
nsu ntroles techiniques des 6700,00€| 1340,00€ 8 040,00 € €

ouvrages

Total MOE et controle des ouvrages

39291,19€

7 858,24 €

47 149,43 €

Montant Total de I'opération

Montant total TTC de I'opération

Rémunération TES83 TTC

Part Commune avec les aides

Cout prévisionnel

en € HT

154 643,28 €

30928,66 €

185571,93 €

Rémunération TE83 TTC
(5% montant HT des trvx)

6921,13 €

185571,93 € Taux de
subvention
6921,13 €
47 000,00 € 42%
34 605,63 €

110 887,43 €

Date et visa de la commune

M. Le Maire,




