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VAR - SYMIELEC

VILLE DU PRADET

Installation photovoltaique

Convention de mandat de maitrise d’ouvrage
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Entre

La commune du PRADET représentée par Monsieur Hervé STASSINOS, Maire, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibérationn® .................. endatedu.................. , désignée ci-aprés
par I'appellation "la commune",

N° de SIRET : 21830098600013
Et

Territoire d’énergie Var - Symielec représenté par Monsieur OLLAGNIER Michel, son Président, agissant
en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par la délibération n°51 du 8 octobre 2020, désigné ci-aprés par
l'appellation "TE83",

N° de SIRET : 25830274400044

Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 - Objet

Au vu du fondement du Livre IV - Partie Il du Code de la Commande Publique codifiant les dispositions de la
loi MOP (relative a la maitrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée) partiellement
abrogée d’'une part, et de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et a la simplification de la
coopération intercommunale d’autre part, lacommune du PRADET mandate TE83 par la présente convention
pour assurer la maitrise d’'ouvrage des travaux énergétiqgue du batiment réalisés sous maitrise d’ouvrage de
TEB83, opération identifiée comme suit :

Commune du PRADET, Adresse : Chemin des Gravettes, Nom : Centre Technique Municipal.

La commune participe financiérement a l'opération conformément aux dispositions prévues dans sa
délibération susvisée et dans '’Annexe Financiere Prévisionnelle (AFP) spécifique a I'opération et jointe a la
présente convention, et ce selon les modalités précisées a l'article 3 ci-apres.

Article 2 - Contenu de la mission de TE83
La mission confiée a TE83 par la commune pour cette opération porte sur les éléments suivants :

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés
et réalisés ;

- Sélection des prestataires et passation des marchés : travaux et prestations associées, mission SPS,
mission Contrdle technique ;

- Exécution des marchés, suivi et contrble de I'activité des prestataires ;

- Gestion administrative et comptable de 'opération ;

- Gestion des contentieux avec les prestataires.

Article 3 - Modalités Financieres
3.1 Enveloppe financiére prévisionnelle

L’enveloppe financiére prévisionnelle est déterminée par TE83 aprés validation de la commune. Son montant
est inscrit & I'’Annexe Financiere Previsionnelle (AFP) jointe au présent document.

Dans le cas ou au cours de I'opération, la répartition financiere entre les parties conduirait a une majoration
de 10% de la participation de la commune un avenant a la présente convention serait a passer, assorti d'une
délibération de 'assemblée délibérante validant les termes de cet avenant.



3.2 Enveloppe financiére définitive

L’enveloppe financiére définitive est déterminée par TE83, au colt réel, aprés solde de I'ensemble des
prestations associées a l'opération. Le montant est inscrit a apres
établissement du Décompte Général Définitif (DGD) de I'opération.

3.3 Modalités de paiement
Les dépenses qui entrent dans le cadre de cette convention sont gérées selon le régime des opérations sous
mandat « Opérations d’investissement ».

Les travaux réalisés pour le compte de tiers font I'objet d’un titre de recettes par TE83 dés les dépenses
constatées au compte 4582, la commune inscrit les prévisions budgétaires au 2315 « Opérations
d’investissement ».

Les appels a contribution de la commune sont réalisés a I'occasion de chaque dépense constatée et réglée
par TE83.

Article 4 - Modalités de controle financier et comptable

La commune et ses agents pourront demander a tout moment & TE83 la communication de toutes les pieces
et contrats concernant 'opération.

Article 5 - Modalités de controle administratif et technique

La commune se réserve le droit d'effectuer a tout moment les contrdles techniques et administratifs qu'elle
estime nécessaires. TE83 devra donc laisser libre accés a la commune et a ses agents a tous les dossiers
concernant I'opération ainsi qu'aux chantiers. Toutefois, la commune ne pourra faire ses observations qu'a
TEB83 et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

5.1 Regles de passation des contrats
Pour la passation des contrats nécessaires a la réalisation de I'opération, TE83 est tenu d'appliquer les régles
applicables a la commune, figurant au Code de la Commande Publique.

Pour I'application du Code de la Commande Publique, TE83 est chargé, dans la limite de sa mission, d'assurer
les obligations que le Code de la Commande Publique attribue a la commune.

5.2 Approbation des avant-projets

En application de I'article 5 de la loi du 12 juillet 1985, TE83 est tenu de solliciter I'accord préalable de la
commune sur les dossiers d’avant-projets.

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés a la commune par TE83 accompagnés des
propositions motivées de ce dernier.

La commune devra notifier sa décision a TE83 ou faire ses observations dans le délai de 15 jours suivant la
réception des dossiers. A défaut, son accord sera réputé obtenu.

5.3 Accord sur laréception des ouvrages

En application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985, TE83 est tenu d’obtenir 'accord préalable de la
commune avant de prendre la décision de réception de 'ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages
seront organisées par TE83 selon les modalités suivantes.

Avant les opérations préalables a la réception prévues a l'article 41.2 du cahier des clauses administratives
générales applicable aux marchés publics de travaux (approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976,
modifié), TE83 organisera une visite des ouvrages a réceptionner a laquelle participeront la commune, TE83
et le maitre d'ceuvre chargé du suivi du chantier.

Cette visite donnera lieu a I'établissement d'un compte rendu qui reprendra les observations présentées par
la commune et qu'elle entend voir réglées avant d'accepter la réception.

TEB83 s'assurera ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la réception.

TEB83 transmettra ses propositions a la commune en ce qui concerne la décision de réception. La commune
fera connaitre sa décision a TE83 dans les vingt jours suivant la réception des propositions de TE83. Le défaut
de décision de la commune dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de TE83.

TE83 établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a I'entreprise. Copie en sera notifiée
alacommune.

La réception emporte transfert a TE83 de la garde des ouvrages, il en sera libéré dans les conditions fixées a
l'article 6.



Article 6 - Mise a disposition du maitre de I'ouvrage

Les ouvrages sont mis a la disposition de la commune apres réception des travaux notifiée aux entreprises
et a condition que TE83 ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service
immédiate de I'ouvrage.

Si la commune demande une mise a disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'apres la réception
partielle correspondante.

Dans ce cas, il appartient a TE83 de prendre les dispositions nécessaires vis-a-vis des entreprises dans le
cadre notamment des articles 41.8 et 43 du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux. TE83 reste tenu a ses obligations en matiére de réception et de mise a disposition.
Toute mise a disposition ou occupation anticipée d'ouvrage doit faire I'objet d'un constat contradictoire de I'état
des lieux, consigné dans un procés-verbal signé de la commune et de TE83. Ce constat doit notamment faire
mention des réserves de réceptions levées ou restant a lever a la date du constat.

La mise a disposition d'ouvrage transfére la garde et I'entretien de I'ouvrage correspondant a la commune.
TE83 ne peut étre tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise utilisation de
l'ouvrage remis ou d'un défaut d'entretien.

Article 7 - Durée de la convention

La présente convention financiére est réputée effective a réception par TE83 de la délibération susvisée, de
la présente convention et de son annexe financiere "prévisionnelle” dument signées des deux parties. Elle
s’achéve aprés reglement définitif a TE83 de la part communale, au terme de I'opération.

La convention et son annexe mentionnées ci avant sont diment signées par le Maire.

Article 8 - Clauses diverses

Dans le cas ou il serait nécessaire d’apporter des modifications a la présente convention, un avenant ou une
nouvelle convention devra étre conclu préalablement a la mise en ceuvre des modifications afférentes.

Les frais de timbres et d’enregistrement seront a la charge des parties qui entendraient soumettre la présente
convention a d’éventuelles formalités administratives complémentaires.

Article 9 - Rémunération de TE83
Pour l'exercice de sa mission, TE83 percevra une rémunération soumise a TVA fixée a

Cette rémunération comprend tous les frais occasionnés a TE83 par sa mission pour la réalisation de
l'opération.

Pénalités applicables : sans objet.

Article 10 - Capacité d’ester en justice

TEB83 pourra agir en justice pour le compte de la commune jusqu'a la délivrance du quitus, aussi bien en
tant que demandeur que défendeur. TE83 devra, avant toute action, demander 'accord de la commune.

Toutefois, toute action en matiére de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n’est pas du
ressort de TE83.

Article 11 - Litiges

Les litiges susceptibles de naitre a 'occasion de la présente convention seront portés devant le Tribunal
Administratif du lieu d’exécution de I'opération.

Fait en 2 exemplaires a BRIGNOLES, le .................
Pour " le bénéficiaire " Pour "le TE83"

Le Maire, Le Président,
Hervé STASSINOS Michel OLLAGNIER



